



OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE 246-1-1-146-4-84/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

| | |
|-------------------|--|
| Naziv | JP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO |
| IDB/JIB | 4200068970001 |
| Kontakt osoba | Nenad Ćipović |
| Adresa | Kurta Schorka 36 |
| Poštanski broj | 71210 Ilidža (bhp sa) |
| Općina/Grad | Ilidža |
| Telefon | (033) 289-159 |
| Faks | (033) 289-141 |
| Elektronska pošta | ncipovic@sarajevo-airport.ba |
| Internet adresa | www.sarajevo-airport.ba |

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Djelatnost zračne luke

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

8

II 2.b. Poništava se

Svi lotovi

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,3,4,5,6,7,8

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Namještaj i oprema za Terminal B

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Namještaj i oprema za Terminal B

II 4.c. Jedinствeni rječnik javne nabavke (JRJN)

| | Glavni rječnik | |
|----------------|----------------|---|
| | Kod | Opis |
| Glavni predmet | 39000000-2 | Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje |

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

1

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

RADNE I KLIJENT STOLICE

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

RADNE I KLIJENT STOLICE

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

| | Glavni rječnik | |
|----------------|----------------|-----------|
| | Kod | Opis |
| Glavni predmet | 39100000-3 | Namještaj |

II Ukupna količina ili obim ugovora

Definisana tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

59000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20.12.2020.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke:

Finansijska situacija u kojoj se našlo Društvo zbog aktualnih dešavanja oko Korona virusa, kao dokazivog razloga koji je izvan kontrole Ugovornog organa, a koji se nije mogao predvidjeti u vrijeme pokretanja predmetnog postupka javne nabavke.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Datum poništenja

12.6.2020.

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

2

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

KLUPE

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KLUPE

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

| | Glavni rječnik | |
|----------------|----------------|-----------|
| | Kod | Opis |
| Glavni predmet | 39100000-3 | Namještaj |

II Ukupna količina ili obim ugovora

Definisana tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

155000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20.12.2020.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke:

Finansijska situacija u kojoj se našlo Društvo zbog aktuelnih dešavanja oko Korona virusa, kao dokazivog razloga koji je izvan kontrole Ugovornog organa, a koji se nije mogao predvidjeti u vrijeme pokretanja predmetnog postupka javne nabavke.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Datum poništenja

12.6.2020.

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

3

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

HORECA NAMJEŠTAJ

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

HORECA NAMJEŠTAJ

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

| | Glavni rječnik | |
|----------------|----------------|-----------|
| | Kod | Opis |
| Glavni predmet | 39100000-3 | Namještaj |

II Ukupna količina ili obim ugovora

Definisana tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

198000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20.12.2020.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke:

Finansijska situacija u kojoj se našlo Društvo zbog aktualnih dešavanja oko Korona virusa, kao dokazivog razloga koji je izvan kontrole Ugovornog organa, a koji se nije mogao predvidjeti u vrijeme pokretanja predmetnog postupka javne nabavke.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Datum poništenja

12.6.2020.

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

4

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

VIP NAMJEŠTAJ

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Stilski namještaj

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

| | Glavni rječnik | |
|----------------|----------------|-----------|
| | Kod | Opis |
| Glavni predmet | 39100000-3 | Namještaj |

II Ukupna količina ili obim ugovora

Definisana tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

193000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20.12.2020.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke:

Finansijska situacija u kojoj se našlo Društvo zbog aktuelnih dešavanja oko Korona virusa, kao dokazivog razloga koji je izvan kontrole Ugovornog organa, a koji se nije mogao predvidjeti u vrijeme pokretanja predmetnog postupka javne nabavke.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Datum poništenja

12.6.2020.

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

5

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LAMPE, VJEŠALICE, KANTE, SAKSIJE I OSTALA OPREMA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LAMPE, VJEŠALICE, KANTE, SAKSIJE I OSTALA OPREMA

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

| | Glavni rječnik | |
|----------------|----------------|-----------|
| | Kod | Opis |
| Glavni predmet | 39100000-3 | Namještaj |

II Ukupna količina ili obim ugovora

Definisana tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

90000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20.12.2020.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke:

Finansijska situacija u kojoj se našlo Društvo zbog aktualnih dešavanja oko Korona virusa, kao dokazivog razloga koji je izvan kontrole Ugovornog organa, a koji se nije mogao predvidjeti u vrijeme pokretanja predmetnog postupka javne nabavke.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Datum poništenja

12.6.2020.

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

6

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

PLOČASTI I METALNI NAMJEŠTAJ

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

PLOČASTI I METALNI NAMJEŠTAJ

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

| | Glavni rječnik | |
|----------------|----------------|-----------|
| | Kod | Opis |
| Glavni predmet | 39100000-3 | Namještaj |

II Ukupna količina ili obim ugovora

Definisana tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

190000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20.12.2020.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke:

Finansijska situacija u kojoj se našlo Društvo zbog aktualnih dešavanja oko Korona virusa, kao dokazivog razloga koji je izvan kontrole Ugovornog organa, a koji se nije mogao predvidjeti u vrijeme pokretanja predmetnog postupka javne nabavke.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Datum poništenja

12.6.2020.

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

7

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

MEDICINSKI NAMJEŠTAJ

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

MEDICINSKI NAMJEŠTAJ

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

| | Glavni rječnik | |
|----------------|----------------|-----------|
| | Kod | Opis |
| Glavni predmet | 39100000-3 | Namještaj |

II Ukupna količina ili obim ugovora

Definisana tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20.12.2020.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke:

Finansijska situacija u kojoj se našlo Društvo zbog aktuelnih dešavanja oko Korona virusa, kao dokazivog razloga koji je izvan kontrole Ugovornog organa, a koji se nije mogao predvidjeti u vrijeme pokretanja predmetnog postupka javne nabavke.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Datum poništenja

12.6.2020.

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

8

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

OPREMA ZA SKONIŠTE

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

OPREMA ZA SKLONIŠTE

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

| | Glavni rječnik | |
|----------------|----------------|-----------|
| | Kod | Opis |
| Glavni predmet | 39100000-3 | Namještaj |

II Ukupna količina ili obim ugovora

Definisana tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

93000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20.12.2020.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke:

Finansijska situacija u kojoj se našlo Društvo zbog aktuelnih dešavanja oko Korona virusa, kao dokazivog razloga koji je izvan kontrole Ugovornog organa, a koji se nije mogao predvidjeti u vrijeme pokretanja predmetnog postupka javne nabavke.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Datum poništenja

12.6.2020.